Приложение № 2
к договору № ____________
 «___» ____________ 2014 г.
Перечень видов работ, выполняемых Генподрядчиком 

при  строительстве  жилых  домов  по  адресу: г. Москва, 

район  Очаково-Матвеевское,  ул.  Б. Очаковская,  вл.  44 
	№ п/п

	Наименование видов работ и порядок их выполнения 

	1.
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


	1.1.
	Подготовительные работы и временные здания и сооружения
в пределах строительной площадки ( согласно ПОС,  но  не более 100 м от контура строящегося здания).
Устройство временного энергоснабжения в объеме: подключения к источнику 380В находящемуся на строительной площадке с установкой щита ВРУ со счетчиком, устройство временных электролиний внутри строящегося здания и территории площадки, но не более 100 метров от контура строящегося здания, временное освещение строительной площадки, устройство временного водопровода, с установкой счетчика в месте врезки в водопровод, мобилизация инвентарных мобильных вагон- бытовок, временные дороги и складские площадки, устройство пункта мойки колес, охрана по периметру строящегося здания до получения Разрешения на ввод в эксплуатацию пускового комплекса Объекта, но не более 3 месяцев после подписания КС-11, разработка ППР и ППРК, устройство верхних строений подкрановых путей.


	1.2.
	Земляные работы.
Разработка котлована жилого дома (в объемах, согласно проекта) (грунты 1,2 категории) механизированным способом; доработка грунта вручную до проектной отметки; вывоз грунта на расстояние до 1 км (в пределах строительной площадки); работы по перевозке грунта на расстояние свыше 1 км, а так же затраты по его утилизации не входят в стоимость. 
Работы по разборке, разработке вывозу и утилизации «линз», не попавших под разработку котлована фундаментов, включая вывоз строительного мусора, грунтов категории выше 2, а так же мерзлых грунтов, не входят в стоимость работ и выполняются по дополнительному соглашению сторон. 

Работы по устройству водопонижения, водоотведения, дренажа, а так же  работы по укреплению грунтов основания методом «Геокомпозит» или путем устройства свайных фундаментов, не входят в стоимость работ и выполняются по дополнительному соглашению сторон

	1.3.
	Устройство фундаментной плиты.
Устройство фундаментной плиты выполняется из бетона класса В25, бетонная подготовка выполняется из бетона класса В 7.5. Толщина бетонной подготовки 100 мм,  Армирование фундаментов и толщина фундаментной плиты предусматривается в соответствии с проектной документацией и принятыми нормативами, но не более 900 мм. Комплексом работ по возведению фундаментной плиты предусмотрено отступление края плиты от оси здания на расстояние не более 600 мм.   Выполняется вертикальная гидроизоляция фундаментов обмазочная за 2 раза битумной мастикой. Гидроизоляция бетонной подготовки выполняется в соответствии с проектной документации. Обратная засыпка фундаментов и цокольного этажа  предусмотрена местным грунтом вытесненным из под фундаментов строящегося дома и оставленным в резерве на строительной площадке (согласно проекта). В комплекс работ по возведению конструкций фундаментной плиты не включены работу по выемке замусоренного грунта из основания котлована ниже проектной отметки и  заполнение возникших пустот (линзы) тощим бетоном, так же не предусмотрены работы по устройству фундаментов (сборных или монолитных) для выравнивания перепадов в горизонтальных отметках фундаментных плит. В случае изменения конструктива возводимых  фундаментов стоимость работ подлежит корректировке.

	1.4.
	Монтаж главных входов в здание.

 Монтаж ЖБК конструкций главных входов на готовые фундаменты включает в себя вход в подъезд, вход в незадымляемую лестницу, вход  в мусорокамеру и щитовые.
В комплекс работ не включены работы по устройству входов в нежилые помещения.

	1.5.
	Монтаж цокольного этажа.
Монтаж ЖБК конструкций цокольного этажа (подвала) из сборных КПД на готовые фундаменты, включая устройство двух входов. Отделка фасада- окраска красками на водной основе.

	1.6.
	Монтаж первого и второго этажа.
Монтаж ЖБК конструкций первого, второго этажа из сборных КПД, без нежилых и технических помещений, без устройства противопожарных отстойников. Отделка фасада- окраска красками на водной основе, фактура наружных панелей с разрезкой под Руст.



	1.7.
	Монтаж типовых этажей.
Монтаж ЖБК конструкций типового этажа из сборных КПД, без устройства противопожарных отстойников с 3-го по 6-й этажи. Отделка фасада- облицовка плиткой в заводских условиях, окраска красками на водной основе стен, потолков в квартирных и переходных лоджиях.

	1.8.
	Монтаж технического этажа (чердака).

Монтаж ЖБК конструкций технического этажа из сборных КПД. Отделка фасада- окраска красками на водной основе.

	1.9.
	Устройство кровли здания и типовых входов, гидроизоляция козырьков лоджий, устройство молниезащиты.

1. Заделка монтажных петель цементно- песчаным раствором.

2. Пароизоляция (прокладочная) из пленки ПВХ в 1 слой.

3. Утепление теплоизоляционными плитами ПСБС- 35 насухо.

4. Устройство разуклонки керамзитом и песком в соотношении 3:1.

5. Устройство молниезащиты.

6. Устройство цементно- песчаной (асфальтобетонной) стяжки т.30мм.

7. Покрытие битумным праймером.

8. Гидроизоляция из2-х слоев техноэласта с учетом 2-х дополнительных слоев примыкания к парапетам, венткамерам, машинным помещениям, водоприемным воронкам.
9. Установка оцинкованных отливов и парапетов.

10. Ограждение кровли из металлоконструкций на ЖБ опорных подушках.

11. Устройство металлических лестниц.

12. Устройство водоприемных воронок без электроподогрева.

Устройство кровли над входами:

1. Заделка монтажных петель цементно- песчаным раствором.

2. Пароизоляция (прокладочная) из пленки ПВХ в 1 слой.

3. Утепление теплоизоляционными плитами ПСБС- 35 насухо.

4. Устройство разуклонки керамзитом и песком в соотношении 3:1.

5. Устройство молниезащиты.

6. Устройство цементно- песчаной (асфальтобетонной) стяжки т.30мм.

7. Покрытие битумным праймером.

8. Гидроизоляция из2-х слоев техноэласта с учетом 2-х дополнительных слоев примыкания к парапетам, венткамерам, машинным помещениям, водоприемным воронкам.

9. Установка оцинкованных отливов и парапетов.

10. Ограждение кровли из металлоконструкций на ЖБ опорных подушках.

11. Устройство металлических лестниц.

12. Устройство водоприемных воронок без электроподогрева.

Устройство гидроизоляции козырьков лоджий:

1. Заделка монтажных петель цементно- песчаным раствором.

2. Покрытие битумным праймером. 

3. Гидроизоляция из2-х слоев техноэласта с учетом 2-х дополнительных слоев примыкания.

	1.10.
	Отделка мест общего пользования.

1. Подготовка поверхности стен и потолков под окраску.

2. Окраска стен и потолков красками на водной основе улучшенная.

3. Устройство полов из плитки, типа полированный керамогранит (аналог Родонит розовый; производитель Кировский керамический завод).

4. Устройство пристенного сапожка из плитки, типа полированный керамогранит (аналог Родонит розовый; производитель Кировский керамический завод).

5. Установка дверных блоков тамбуров и переходных лоджий, дверных блоков входных в квартиры производства ЗАО «78 ДОК».



	1.11.
	Устройство цементно - песчаных стяжек.
Устройство цементно - песчаных стяжек внутри строящегося здания в квартирах, местах общего пользования, на техническом этаже (чердаке) с устройством утепления из ПСБС толщиной 50мм с армированием (сетка кладочная 100*100) и утепление из жестких минераловатных плит т.50 с армированием на 1 этаж.

	1.12.
	Устройство межкомнатных, санузловых, межквартирных перегородок.
Перегородки выполняются из гипсовых, пазогребневых блоков

	1.13.
	Устройство перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе с утеплением минплитой в лифтовых холлах, утепление стен и потолков минплитой с обшивкой ГКЛ по металлическому каркасу в тамбурах переходных лоджий.

	1.14.
	Монтаж оконных, балконных блоков.
Установка оконных, балконных блоков деревянных крашенных в белый цвет (или коричневый при 25- ти этажах), остекленных стеклопакетом со стеклом т. 3мм производства ЗАО «78 ДОК»  в заводских условиях с установкой оконных отливов по месту, без подоконных досок, остекление лоджий из алюминиевого профиля с одинарным остеклением по типу Сиал- слайдинг-60, без установки на оконные и балконные блоки вентиляционных клапанов «АЭРЭКО».

	1.15.
	Огрунтовка и шпаклевка мест установки отопительных приборов.
Выполняются красками на водной основе (перед установкой отопительных приборов).

	1.16.
	Заделка монтажных петель и примыкание плит к наружным стеновым панелям на переходных балконах, балконах и лоджиях квартир в плитах перекрытия

Выполняется заделка монтажных петель цементно- песчаным раствором.

	1.17.
	Покраска фасада, отделка на фасаде, работы по герметизации наружных швов.

Окраска цоколя, технического этажа (чердака), фризовых панелей, а так-же стен и потолков переходных и квартирных лоджий красками на водной основе для наружных работ. Окраска первого, второго этажей красками на водной основе для наружных работ с разрезкой под руст. Типовые этажи облицованы керамической плиткой.

	2.
	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ


	2.1.
	Устройство систем электроснабжения с установкой  оконечных  устройств (надплинтусные розетки, розетки на выключатели, герметичные светильники в ванной комнате, патрон с лампочкой (не энергосберегающей) в коридор, кухню, сан.узел), включая составление отчета сертификации электроустановок. Акт допуска электроустановки получает заказчик


	2.2.
	Устройство систем молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов - выполняются в полном объеме

	2.3.
	Поставка и установка автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (2-х-тарифные однофазные счетчики Меркурий), монтаж информационных магистралей с подключением счетчиков, пусконаладочные работы - АСКУЭ (без пломбировки эл. счетчиков, маркировки цепей и вызова инспектора Энергонадзора). Устранение замечаний Энергонадзора

	2.4.
	Поставка и установка счетчиков расхода и учета воды
Поставка и установка счетчиков учета воды ВСХд и Мегер производства ЗАО «Тепловодомер» с монтажом системы АСКУВ. (Выполняются без пломбирования)


	2.5.
	Устройство системы контроля доступа

Включает в себя установку домофонов на входных дверях в подъезды, разводку по стоякам, без монтажа поквартирной разводки и установки домофонных трубок. Оборудование устанавливается в помещении консьержки. Система монтируется на базе оборудования Цифрал.

	2.6.
	Устройство автоматики системы незадымляемости 
Выполняется на базе оборудования «Болид», «Орион» или «Рубеж» (в том числе поставка материалов и пусконаладочные работы) выполняются с выводом в помещение консьержки и с установкой оборудования.  Автономные пожарные извещатели не устанавливаются, а передаются Подрядчиком Заказчику по Акту

	2.7.
	Радиофикация 
производится передача УКВ - приемников Заказчику по акту

	2.8.
	Телевидение
Стояковая группа, разветвитель без разводки поквартирно, с установкой секционных усилителей, выполняется коаксиальным кабелем RG 1 марки F1160BV.

	2.9.
	Телефонизация
Включает пусконаладочные работы, стояковая группа выполняется кабелем ТППэп3 с распайкой и установкой этажных коробок КРТ-10, монтаж лотковой группы в техподполье с монтажом кабеля до места установки вводного телефонного шкафа, с установкой телефонного бокса, без установки вводного телефонного шкафа. 

	2.10.
	АСКУД

Установка датчиков на дверях входа в техподполье, техэтаж, электрощитовые машинные помещения. Монтаж проводки до ВРУ, с установкой прибора

	2.11.
	Объединенная диспетчерская сеть (ОДС)
 по монтажу лифтов  выполняются в пределах машинного отделения и лифтовой шахты.

	2.12.
	Отопление
Выполняется из стальных водогазонаполненных и электросварных труб с применением нагревательных  приборов КСК производства ЗАО «66 МОЗ», с установкой терморегуляторов типа RTD.  Оборудование ИТП и узлов учета - согласно проекту. Поквартирный учёт тепла – согласно проекту (АСКУТ).

	2.13.
	Холодное и горячее водоснабжение
Выполняется из стальных водогазопроводных и полипропиленовых труб, включая пусконаладочные работы (разводка по техэтажу, техподполью, стояки; разводку от стояков закончить квартирным модулем (кран, фильтр, регулятор давления) и счётчиком без гребёнок и смесителей; без полотенцесушителя, но  с проведением необходимых работ, включающих  заужение трубы и устройство запорной  арматуры под установку полотенцесушителя; Монтаж ВНС согласно проекту.

	2.14.
	Канализация хозяйственно-бытовая
Выполняется из полипропиленовых труб ПВХ или ПП, включая испытание систем (Пролив), пусконаладочные работы, без установки оконечных приборов (ванны, умывальники, мойки, унитазы с бачком); 
в санузлах, отдельно стоящих кухнях – закончить заглушкой на стояке. Выпуска канализации выполняются до стены цокольного этажа жилого дома.

	2.15.
	Канализация ливневая 
Выполняется из стальных электросварных и ПНД труб, с устройством выпусков до стены цокольного этажа жилого дома.

	2.16.
	Мусоропровод
Мусоропровод выполняется с установкой очистных устройств производства ЗАО «66 МОЗ».

	2.17.
	Поставка и монтаж лифтового оборудования
Устройства Щербинского или Карачаровского лифтостроительных заводов.

(необходимый комплекс общестроительных и монтажных работ, телефонизация и диспетчеризация лифтового оборудования в пределах шахты и машинного отделения). 

	2.18.
	Устройство систем вентиляции и дымоудаления выполняются с применением клапанов КПД- 5А- 03 производства ЗАО «66 МОЗ» и вентиляторов завода «Вентстандарт».


	ЗАКАЗЧИК: 

ОАО «ПРАЧЕЧНАЯ «ОЧАКОВО»
Генеральный директор 
_______________ /А.Н. Войсков /

М.П.                                             

	ГЕНПОДРЯДЧИК: 

ОАО Холдинговая компания ГВСУ «Центр»
Генеральный директор 
ЗАО «Управляющая компания «Развитие» -

Управляющей организации-Единоличного исполнительного Органа ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
________________________ /А.В. Долин/ 
М.П.    



